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HOOFDSTUK I - INLEIDENDE BEPALINGEN 

ARTIKEL 1 DEFINITIES 
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Aanneemsom: het bedrag of de bedragen, genoemd in de Inkooporder, vermeerderd of verminderd met 
de prijs van overeengekomen meer- of minderwerk, exclusief omzetbelasting. 
 
Aannemer: de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) met wie Opdrachtgever een Inkooporder heeft gesloten 
voor het Werk. Het woord contractor of equivalenten daarvan, die elders in de Inkooporder gebruikt 
kunnen worden, zullen dezelfde betekenis hebben als Aannemer. 
 
Bestek: de nauwkeurige beschrijving van de materialen en onderdelen voor het Werk en de functionele 
vereisten van het Werk, de daarbij behorende stukken, de voor de Werkzaamheden geldende 
voorwaarden, tijdschema van uitvoering, alsmede de Staat van aanwijzing. 
 
Directie: de in de Inkooporder genoemde gemachtigde van Opdrachtgever. De Directie 
vertegenwoordigt de Opdrachtgever en is belast met het toezicht op de uitvoering van het werk. 
 
Goederen: Het ontwerp, de diensten, de materialen en/of apparatuur en alle bijbehorende documenten 
die geleverd dienen te worden overeenkomstig de specificaties in de Inkooporder, alsmede enig 
onderdeel of enige component die hiervan deel uitmaakt. 
 
Inkooporder: de tussen Opdrachtgever en Aannemer, schriftelijk tot stand gekomen overeenkomst van 
aanneming van werk (titel 7.12 BW) of overeenkomst van opdracht (titel 7.7 BW), met inbegrip van alle 
in de Inkooporder vermelde bijlagen, specificaties (waaronder mede begrepen geldende site 
regelgeving en aanvullende site regelgeving van koper (Opmerking: deze regelgeving is te raadplegen 
op http://www.sitech.nl, via tab regulations), tekeningen en documenten. De woorden afroeporder, 
overeenkomst, order, opdracht of equivalenten daarvan, die elders in de Inkooporder gebruikt kunnen 
worden, zullen dezelfde betekenis hebben als Inkooporder. 
 
Levertijd: de in de Inkooporder bepaalde termijn, waarbinnen het Werk, respectievelijk een gedeelte van 
het Werk, moet worden opgeleverd. 
 
Opdrachtgever: de rechtspersoon met wie Aannemer een Inkooporder heeft gesloten voor het Werk. 
Voor de garanties, aansprakelijkheid en schadevergoeding wordt onder Opdrachtgever mede verstaan 
diens afnemers / opdrachtgevers/kopers. 
 
Staat van Aanwijzing: Een door Opdrachtgever of de Directie vóór de totstandkoming van de 
Inkooporder schriftelijk opgestelde notitie waarin wordt opgenomen de aan alle inschrijvers tijdens de 
aanwijzing medegedeelde aanvullende gegevens met betrekking tot het Werk en/of de eventuele 
wijzigingen van en/of aanvullingen op het Bestek. 
 
Werk: De volgens de Inkooporder te verrichten prestaties. 
 
Werkdag: kalenderdag met uitzondering van zaterdag, zondag of een in Nederland algemeen erkende 
feestdag. 
 
Werkterrein: het terrein waar de Werkzaamheden voor het Werk worden verricht. 
 
Werkzaamheden: de werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van de Inkooporder. 
 
Deze voorwaarden worden toegepast door en voor alle Ebert HERA-ondernemingen. 
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HOOFDSTUK II - PARTIJEN EN HUN VERTEGENWOORDIGING 

ARTIKEL 2 DIRECTIE 

1. De Opdrachtgever is gerechtigd een of meer personen aan te wijzen om als Directie op te treden of 
de Directie bij te staan dan wel als zodanig aangewezen personen door anderen te vervangen en 
geeft hiervan en van wijzigingen hierin schriftelijk kennis aan Aannemer. 

2. In de gevallen waar in deze voorwaarden uitdrukkelijk de Opdrachtgever is genoemd, is alleen 
deze bevoegd. 

3. Personen die zijn aangewezen om de Directie bij te staan, binden deze slechts indien dit schriftelijk 
aan de Aannemer is medegedeeld. 

4. De Directie is bevoegd te bepalen, dat door haar aan te duiden Werkzaamheden niet mogen 
worden uitgevoerd dan in tegenwoordigheid van de Directie of van door haar aangewezen 
personen. 

ARTIKEL 3 GEMACHTIGDE VAN AANNEMER 
 
1. Indien en voor zover Aannemer tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden niet in persoon op 

de plaats van het Werk aanwezig is, dient hij te zijn vertegenwoordigd door een gemachtigde, die 
hem in alle zaken betreffende het Werk vertegenwoordigt en verbindt. 

 
2. De Aannemer dient voor de aanvang van de Werkzaamheden schriftelijk mede te delen, wie als 

de in lid 1 bedoelde gemachtigde optreedt. De Aannemer geeft van elke wijziging of intrekking van 
de machtiging onverwijld schriftelijk kennis aan Opdrachtgever. 

ARTIKEL 4 MEER AANNEMERS 
 
1. Indien twee of meer Aannemers tezamen een Werk hebben aangenomen zijn zij jegens 

Opdrachtgever ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, 
die uit de Inkooporder voortvloeien. 
 

2. De Aannemers zullen in dit geval één van hen als gemachtigde (penvoerder) aanwijzen. Deze 
gemachtigde verbindt Aannemers zonder enige beperking of uitsluiting. Het bepaalde in artikel 3 
lid 2 is op de gemachtigde van overeenkomstige toepassing. 

ARTIKEL 5 ONDERAANNEMER 
 
1. Aannemer mag het de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door een derde in onder 

aanneming uit laten voeren door aannemers genoemd in de “vendorslist van Opdrachtgever” voor 
het Werk op de desbetreffende locatie, of bij gebreke daarvan na schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever door een andere onderaannemer. 

 
2. Aannemer is en blijft volledig aansprakelijk voor de prestaties van de onderaannemer en voor hun 

nakoming van alle in de Inkooporder gestelde voorwaarden. Onder onderaannemer wordt 
verstaan elke persoon of elke onderneming, die Aannemer inschakelt voor of ten behoeve van het 
Werk of de uitvoering daarvan. Aannemer vertegenwoordigt en verbindt de onderaannemer in alle 
zaken betreffende het Werk. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 47 vrijwaart Aannemer 
Opdrachtgever tegen alle vorderingen van de onderaannemer op Opdrachtgever. 

 
3. Voor uitbesteding van Werkzaamheden die tot de eigen discipline van Aannemer gerekend 

kunnen worden geldt te allen tijde een inzet van minimaal 50% eigen personeel met een vast 
dienstverband. Deze bepaling geldt eveneens voor elke individuele onderaannemer. 
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4. Voor het gebruik maken van inleenkrachten dient vooraf schriftelijke goedkeuring van 
Opdrachtgever te zijn verkregen. Voor deze inleenkrachten gelden dezelfde eisen als voor eigen 
personeel van Aannemer. Eisen met betrekking tot kennis, kunde en goed vakmanschap dienen, 
op verzoek van Opdrachtgever, met certificaten te worden aangetoond. Inhuren van personeel is 
alleen toegestaan bij aannemers als vermeld in lid 1, met dien verstande dat het ingehuurde 
personeel een vast dienstverband moet hebben bij deze aannemers. 
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HOOFDSTUK III - BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 

ARTIKEL 6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 
 
1. Aannemer is verplicht de Inkooporder uit te voeren met gebruikmaking van zijn specifieke kennis, 

kunde en goed vakmanschap en met inachtneming van de door Opdrachtgever gegeven 
aanwijzingen. 

 
2. Aannemer is verplicht de Inkooporder uit te voeren (I) met inachtneming van de in de Inkooporder 

vermelde normen en voorschriften, zoals deze luiden op de in de Inkooporder genoemde data van 
uitgifte of bij gebreke daarvan zoals deze luiden op de datum van totstandkoming van de 
Inkooporder, (II) met inachtneming van een zodanige mate van bekwaamheid, vakmanschap, vlijt, 
behoedzaamheid en inzicht als redelijkerwijze verwacht mag worden van een bekwame en 
ervaren Aannemer, die aan zijn contractuele verplichtingen tracht te voldoen en (III) met 
gebruikmaking van deugdelijke materialen en hulpmiddelen, en voldoende gekwalificeerd 
personeel, waarover hij de vrije beschikking heeft. 

 
3. Indien de specifieke kennis, kunde en goed vakmanschap van Aannemer zich verzetten tegen 

een bepaald gedeelte van de Werkzaamheden en/of de in lid 1 bedoelde aanwijzingen, deelt hij 
zulks onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk mede aan Opdrachtgever en Partijen zullen 
overleggen over een oplossing. 

 
4. Het is Aannemer verboden op het Werkterrein andere werkzaamheden uit te voeren dan die 

welke voor de goede uitvoering van de Inkooporder noodzakelijk zijn. 
 
5. De Aannemer zal op het Werkterrein andere werkzaamheden gedogen die door of in opdracht van 

Opdrachtgever worden verricht. 
 
6. Aannemer zal rekening houden met levertijden van de door Opdrachtgever beschikbaar te stellen 

materialen. 
 
7. Niet in de Inkooporder gespecificeerde aspecten van het Werk die nodig zijn voor het juist, veilig 

en efficiënt gebruiken en/of functioneren van het Werk en voor het nakomen van de garanties van 
Aannemer, worden geacht deel uit te maken van de Inkooporder en zullen zonder extra kosten 
voor Opdrachtgever door Aannemer geleverd en/of uitgevoerd worden, tenzij in de Inkooporder 
anders is vermeld. 

 

ARTIKEL 7 KWALITEITSZORGSYSTEEM/ AUDIT / HOEVEELHEDEN ONDERZOEK 
 
1. Aannemer dient voor de uitvoering van deze Inkooporder een kwaliteitszorgsysteem te voeren 

overeenkomstig de ISO 9001 norm, laatste revisie. 
 
2. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om audits uit te (laten) voeren op alle aspecten 

aangaande de uit te voeren Werkzaamheden en Aannemer zal hieraan zijn volledige 
medewerking verlenen en hierbij aanwezig zijn. 

 
3. Indien uit een audit en/of Hoeveelheden Onderzoek blijkt, dat er verschillen bestaan tussen de 

door Aannemer in rekening gebrachte hoeveelheden en de door Aannemer feitelijk voor de 
Werkzaamheden benodigde / geleverde hoeveelheden heeft Opdrachtgever het recht de uit dit 
verschil voortvloeiende kosten met de prijs van de opdracht te verrekenen of terug te vorderen 
van Aannemer. In dergelijke gevallen zal Opdrachtgever Aannemer in een zo vroeg mogelijk 
stadium van de aangetroffen verschillen op de hoogte stellen en Aannemer zal in de gelegenheid 
worden gesteld op eigen kosten een contra-expertise uit te voeren. 
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4. Hoeveelheden Onderzoek kunnen worden uitgevoerd als representatieve steekproeven, waarbij 
aangetroffen verschillen aanleiding zullen zijn tot verrekening van deze verschillen over alle 
hoeveelheden gedurende de Werkzaamheden in rekening gebracht. 

ARTIKEL 8 TE LEVEREN MATERIALEN EN/OF ONDERDELEN 
  
1. De materialen en onderdelen voor het Werk moeten nieuw en ongebruikt zijn, van goede 

hoedanigheid, geschikt voor hun bestemming en voldoen aan de in de Inkooporder gestelde eisen 
en dienen tijdig aanwezig te zijn. 

 
2. De levering van materialen zal geschieden in deugdelijke verpakking in overeenstemming met de 

vereiste vorm van transport, verwerking en opslag daarvan. De prijzen vermeld in de Inkooporder 
zijn inclusief deze verpakkingskosten. Kostbare en her te gebruiken verpakking zal door 
Aannemer worden teruggenomen. Kostbare en opnieuw te gebruiken verpakking, borg, huur of 
slijtagekosten zal niet aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 
3. Voor zover het fabricaat van de te leveren materialen en onderdelen niet in de Inkooporder is 

voorgeschreven, zal Aannemer zo spoedig mogelijk met Opdrachtgever overleg plegen over de 
keuze daarvan onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Aannemer ter zake. 

 
4. Aannemer is verplicht aan Opdrachtgever desgewenst een kopie zonder prijsvermelding van de 

door hem gedane bestellingen te verstrekken. 
 
5. Directe levering aan Opdrachtgever van materialen en/of onderdelen voor of in verband met het 

Werk vindt plaats DDP, gelost op het terrein van het Werk, conform "Incoterms laatste versie".  

ARTIKEL 9 OVERHEIDSVERGUNNINGEN  
 
1. Aannemer wordt geacht bekend te zijn met de voor van belang zijnde voorschriften vanwege de 

internationale, nationale, provinciale en/of gemeentelijke overheden en nutsbedrijven, voor zover 
deze gelden op de datum van totstandkoming van de Inkooporder, en hiermede in de offerte 
rekening te hebben gehouden. 
 

2. Aannemer zal tijdig beschikken over alle voor de uitvoering van de Inkooporder noodzakelijke 
vergunningen en beschikkingen vanwege de in lid 1 bedoelde overheden en nutsbedrijven, indien 
en voor zover de Inkooporder en/of het desbetreffende voorschrift deze verplichting niet op 
Opdrachtgever leggen. 

 
3. Indien voorschriften vanwege de in lid 1 bedoelde overheden en nutsbedrijven na de 

totstandkoming van de Inkooporder worden geïntroduceerd of gewijzigd, en deze introductie of 
wijziging onvoorzienbaar was op de datum van totstandkoming van de Inkooporder, zullen de 
eventueel daaruit voortvloeiende noodzakelijke wijzigingen van het Werk worden verrekend. De 
vaststelling van het te verrekenen bedrag dient plaats te vinden binnen 20 Werkdagen na 
introductie resp. wijziging. 

ARTIKEL 10 RAPPORTAGE VAN HET WERK 

Aannemer dient dagelijks of wekelijks, zulks overeenkomstig de wens van de Directie, over de 
voortgang van het werk te rapporteren aan de Directie conform de daarvoor geldende instructies. 
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ARTIKEL 11 FUNCTIONARISSEN VAN AANNEMER OP HET WERK 
 

1. Aannemer dient bij de aanvang van de Werkzaamheden het organisatieschema met betrekking tot 
de door hem voor de Werkzaamheden aangestelde en/of aan te stellen werknemers ter 
goedkeuring aan de Directie voor te leggen. De aard en de omvang van het Werk bepalen 
kwantiteit en kwaliteit van de aan te stellen werknemers, alsmede de door dezen beschikbaar te 
stellen tijd. Incompetentie dan wel onacceptabel gedrag vertonende werknemers van Aannemer 
zullen op eerste aanzegging van Opdrachtgever worden verwijderd van het Werkterrein en dienen 
onmiddellijk te worden vervangen. 
 

2. Aannemer dient naar kwantiteit en kwaliteit tijdig een aantal staffunctionarissen op het werk aan te 
stellen, dat voldoende is voor de goede uitvoering van de Inkooporder. 

ARTIKEL 12 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN OP HET WERK 
 
1. Voor zover zulks redelijkerwijze van hem kan worden gevergd, is Aannemer verantwoordelijk voor 

de arbeidsomstandigheden waaronder begrepen de veiligheid op het Werkterrein. Aannemer stelt 
zich vóór de aanvang van de Werkzaamheden op de hoogte van de toepasselijke 
overheidsvoorschriften en de bij Opdrachtgever geldende veiligheidsvoorschriften. 
 

2. Op verzoek van Opdrachtgever wijst Aannemer onverwijld één zijner werknemers aan als 
veiligheidsfunctionaris. Aannemer doet onverwijld schriftelijk mededeling aan Opdrachtgever van 
zijn naam en telefoonnummer. De veiligheidsfunctionaris dient tijdens de uitvoering van de 
Werkzaamheden op het Werkterrein aanwezig te zijn. De aard en omvang van het Werk alsmede 
de omstandigheden waaronder dit verricht moet worden, bepalen de kwaliteit van deze 
functionaris alsmede de door deze te verrichten taken. Alle op grond van dit artikel door 
Aannemer te maken kosten komen voor zijn rekening. 

ARTIKEL 13 ALGEMENE VOORZIENINGEN 
 
1. Tenzij in het bestek anders is bepaald, is Aannemer verplicht keten, kantoor-, kleed-, opslag-, 

verblijfs- en werkruimtes, sanitaire units, schaftlokalen etc. in de door Opdrachtgever aan te wijzen 
ketenparken op de desbetreffende locatie ter beschikking te hebben. Alle directe en indirecte 
kosten voor deze algemene voorzieningen zijn voor rekening van Aannemer. Opdrachtgever 
bepaalt de plaats van opstelling. 
 

2. In een eventueel benodigde werkplaats, mogen geen andere werktuigen opgesteld worden, dan 
die welke nodig zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden. Aantal en soorten van werktuigen 
bestemd voor opstelling behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Directie. De Directie 
heeft vrije toegang tot Aannemers faciliteiten als bedoeld in dit artikel. 

ARTIKEL 14 GEBRUIK VAN ELEKTRICITEIT, WATER, TELEFOON EN STEIGERWERK 
 
1. Opdrachtgever stelt voor de uitvoering van de op de bouwplaats te verrichten Werkzaamheden 

kosteloos aansluiting voor elektriciteit, drinkwater en riolering ter beschikking. Hiertoe zullen door 
de Directie aansluitpunten worden aangewezen op redelijke afstand van het Werk. Verspilling 
wordt aan Aannemer in rekening gebracht en door deze aan Opdrachtgever vergoed. De door 
Aannemer benodigde tijdelijke installaties vanaf de aansluitpunten zullen door Aannemer op diens 
kosten worden verzorgd, waarbij de elektrische installatie zal moeten voldoen aan de 'Aanvullende 
en bijzondere voorschriften voor tijdelijke installaties' volgens veiligheidsregels Plants & Sitech 
Services.  
De methode van verwarming van ruimten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Directie. 
Kosten als gevolg van ontbreken en/of uitvallen van de verzorging van voorzieningen, veroorzaakt 
door toedoen van Aannemer, zijn voor rekening van Aannemer. 
 

2. Door Opdrachtgever worden géén interne of externe telefoonaansluitingen ter beschikking 
gesteld. Aannemer kan voor eigen rekening en risico een telefoonaansluiting doen aanleggen na 
daartoe verkregen toestemming van de Directie. 
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3. Tenzij in het Work Specs anders is bepaald wordt door de Opdrachtgever géén steigerwerk ter 
beschikking gesteld.  

ARTIKEL 15 HULPMIDDELEN VAN OPDRACHTGEVER/AANNEMER 
 

1. Indien door of vanwege Opdrachtgever volgens de Inkooporder of naar diens goeddunken 
hulpmiddelen ter beschikking worden gesteld, geschiedt dit zonder enige garantie. Deze 
hulpmiddelen worden door Aannemer zo spoedig mogelijk gecontroleerd. De Opdrachtgever stelt 
geen hulpgereedschap en elektrisch handgereedschap ter beschikking. 
 

2. Van eventuele tekortkomingen van hulpmiddelen die door Opdrachtgever zijn ter beschikking 
gesteld, stelt Aannemer de Directie terstond in kennis. De hogere kosten, die een gevolg zijn van 
het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van 
Aannemer indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te 
merken. Noodzakelijk onderhoud, herstel of vervanging van door Opdrachtgever aan Aannemer 
ter beschikking gestelde hulpmiddelen is voor rekening van Aannemer. 
 

3. Ter beschikking gestelde hulpmiddelen dienen na gebruik onverwijld en in dezelfde staat aan 
Opdrachtgever te worden teruggegeven. 
 

4. Alle door Aannemer op het Werkterrein aan te voeren hulpgereedschappen en elektrische 
handgereedschappen dienen van duidelijke en vast aangebrachte eigendomsherkenningstekens 
te zijn voorzien. 
 

5. Indien voor de montagewerkzaamheden bijzondere gereedschappen nodig zijn, behoeven deze 
voorafgaande goedkeuring van de Directie. 

ARTIKEL 16 GEVONDEN VOORWERPEN 

Aannemer is verplicht de door hem of zijn werknemers bij de uitvoering van de Werkzaamheden 
gevonden voorwerpen terstond af te staan aan Opdrachtgever. Personen die zich gevonden 
voorwerpen hebben toegeëigend zal de toegang tot het Werkterrein door Opdrachtgever worden 
ontzegd. 

ARTIKEL 17 TEKENWERK VAN AANNEMER 
 
1. Alle tot het Werk behorende tekenwerk dient uitgevoerd te worden op formaat A4 t/m A0 volgens 

norm NEN 379 en in zodanig contrast en grootte dat goede reproducties mogelijk zijn. 
Opdrachtgever kan in het Bestek aangeven dat tekeningen in een elektronische vorm ter 
beschikking worden gesteld. 
 

2. Tekeningen dienen alle relevante gegevens betreffende afmetingen, materialen en productie te 
vermelden en waar nodig door berekeningen volgens algemeen aanvaarde methoden gestaafd te 
worden. 
 

3. Alle voor de beoordeling van het werk noodzakelijke tekeningen worden door Aannemer tijdig ter 
beoordeling voorgelegd aan Opdrachtgever. Uiterlijk 15 Werkdagen na ontvangst van de 
tekeningen deelt Opdrachtgever Aannemer zijn commentaar mede. 
 

4. In geval Opdrachtgever binnen 15 Werkdagen geen commentaar heeft mede gedeeld kan 
Aannemer de tekeningen als beoordeeld beschouwen. Ondanks beoordeling van de tekeningen 
door Opdrachtgever blijft Aannemer voor de juistheid ervan verantwoordelijk. 

 



Uitgave: 2025-10 NL 11  Ebert HERA Standaard EP  

 

ARTIKEL 18 ORDE EN NETHEID OP HET WERK EN ONTRUIMING BOUWTERREINEN 
 

1. Gedurende de Werkzaamheden dient Aannemer het bouwterrein en de aan- en afvoerwegen 
wekelijks, of zoveel vaker als de aard der Werkzaamheden met zich meebrengt, zodanig op te 
ruimen dat orde en netheid op het Werkterrein, zulks ter beoordeling van de Directie, worden 
gewaarborgd. 
 

2. Uiterlijk bij de oplevering van het Werk dient Aannemer het bouwterrein en de aan- en 
afvoerwegen geheel te hebben ontruimd en in de staat van netheid te hebben teruggebracht 
waarin deze door hem bij de aanvang van de Werkzaamheden werden aanvaard. 

 
3. De op grond van dit artikel te maken kosten zijn voor rekening van Aannemer. Indien Aannemer 

na een schriftelijke waarschuwing niet voldoet aan verplichtingen als genoemd in lid 1 en lid 2, is 
de Directie gerechtigd de opruimings- en/of ontruimingswerkzaamheden op kosten van Aannemer 
te laten verrichten. 

 
4. Indien meer aannemers op het bouwterrein werkzaam zijn, is ieder van deze aannemers in 

beginsel voor de uitvoering van de totale opruimingswerkzaamheden verantwoordelijk en worden 
de kosten van het opruimen via een door de Directie te bepalen verdeelsleutel aan de betrokken 
aannemers in rekening gebracht. 
 

5. Tenzij Aannemer alle afvalmateriaal in de daarvoor bestemde containers heeft gedeponeerd heeft 
Opdrachtgever het recht het afval te verwijderen op kosten van Aannemer. 
Het deponeren van afvalmateriaal en vuil in sloten, greppels, rioleringen, drainagesystemen, etc. 
is ten strengste verboden. 
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HOOFDSTUK IV - LEVERTIJD 

ARTIKEL 19 AANVANG EN DUUR 
 
1. In de Inkooporder worden aanvang en duur van de Levertijd en de opleveringsdatum bepaald. 

Indien geen aanvangsdatum is bepaald, wordt deze in onderling overleg vastgesteld en schriftelijk 
bevestigd. De Levertijd kan door Opdrachtgever worden onderverdeeld in termijnen waarin steeds 
een bepaald gedeelte van het Werk moet zijn voltooid. 
 

2. De Levertijd is bindend. Door het enkele feit van overschrijding daarvan is Aannemer in verzuim. 
Opdrachtgever heeft dan het recht te zijner keuze de opdracht te ontbinden of nakoming te 
verlangen, in beide gevallen onverminderd zijn recht op schadevergoeding. 

 

ARTIKEL 20 TIJDSCHEMA EN COÖRDINATIE 
 
1. De Directie is bevoegd binnen het kader van de Inkooporder, de uitvoering van de 

Werkzaamheden te binden aan (i) regels met betrekking tot de coördinatie ervan en (ii) regels met 
betrekking tot het tijdschema voor het Werk als hierna bedoeld. 
 

2. Indien partijen dit overeenkomen legt de Aannemer binnen 15 Werkdagen na de datum van 
totstandkoming van de Inkooporder ter goedkeuring aan de Directie een tijdschema voor met 
betrekking tot de Werkzaamheden. 
Het tijdschema omvat in ieder geval personeelsbezetting, personeelskwaliteit, volgorde 
Werkzaamheden alsmede het tijdstip waarop materialen (in meetbare eenheden en 
hoeveelheden), onderdelen en tekeningen beschikbaar moeten zijn. 
 

3. De Directie is bevoegd tussentijds een wijziging van het tijdschema op te dragen in verband met 
de coördinatie van het werk en/of andere werken. Indien hierdoor de uit de Inkooporder 
voortvloeiende verplichtingen van Aannemer worden gewijzigd, worden deze wijzigingen 
verrekend als meer- en minderwerk. 
 

4. De Directie houdt besprekingen met Aannemer betreffende de stand van engineering, uitvoering 
in kwalitatief en kwantitatief opzicht, veiligheidsaspecten, stand toelevering materialen, 
wijzigingen, werkomvang e.d. De verslaglegging wordt vanwege Opdrachtgever verzorgd en door 
Aannemer 'voor akkoord' getekend. 

 

ARTIKEL 21 SCHADEVERGOEDING VOOR OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERTIJD 
 
Bij overschrijding van de Levertijd of van een termijn in de Levertijd, die voor rekening en risico van 
Aannemer komt, heeft Opdrachtgever zonder enige ingebrekestelling aanspraak op betaling door 
Aannemer van een voorschot schadevergoeding ten bedrage van 1 % van de Aanneemsom met een 
minimum van € 500,- voor iedere kalenderweek, waarmee de Levertijd wordt overschreden, tot een 
maximumbedrag van 10 % van de Aanneemsom. 
De Opdrachtgever behoudt daarnaast volledig zijn civielrechtelijke aanspraken op vergoeding van de 
door hem geleden schade, evenwel onder verrekening van het voorschot. 
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ARTIKEL 22 WIJZIGING VAN DE LEVERTIJD 
 
1. De Levertijd kan door Opdrachtgever worden gewijzigd hetzij uit eigen beweging, hetzij op een 

daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Aannemer. 
 

2. Een verzoek van Aannemer tot wijziging van de Levertijd dient door hem onder opgave van 
redenen bij Opdrachtgever te worden ingediend onverwijld en uiterlijk binnen 10 Werkdagen nadat 
de aanleiding tot het verzoek zich heeft voorgedaan, dan wel Aannemer de oorzaak in redelijkheid 
heeft kunnen kennen. 
 

3. Vooraleer er tot wijziging van de Levertijd wordt overgegaan zullen partijen de eventuele financiële 
consequenties daarvan bespreken en, zo deze consequenties er zijn, dienaangaande schriftelijk 
een nadere regeling treffen. 

 

ARTIKEL 23 OPSCHORTING VAN HET DE WERKZAAMHEDEN 
 
1. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te 

schorten. 
 
2. De Aannemer is verplicht uit de opschorting voortvloeiende schade zoveel mogelijk te beperken 

door het nemen van gepaste maatregelen. 
 

3. Voorzieningen, die Aannemer ten gevolge van de opschorting moet treffen, worden met hem 
verrekend als meer- en minderwerk. 
 

4. Het bepaalde in lid 3 is niet van toepassing, indien de opschorting het gevolg is van onjuist 
handelen of nalaten door Aannemer, inclusief stakingen en andere arbeid gerelateerde acties. 

 
ARTIKEL 24 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING 
 
1. De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Inkooporder tussentijds op te zeggen voor het nog 

niet verrichte deel ervan en de Werkzaamheden te doen beëindigen. De Aannemer heeft in dat 
geval uitsluitend recht op vergoeding van de in de Inkooporder vastgelegde prijs, exclusief BTW, 
berekend naar de stand van het Werk op het moment van de opzegging alsmede vergoeding van 
alle daaraan voor Aannemer verbonden kosten die hij als gevolg van de niet voltooiing heeft 
moeten maken en verminderd met de door de beëindiging bespaarde kosten en reeds door 
Opdrachtgever betaalde vergoedingen voor niet uitgevoerd werk. Het totaalbedrag van deze 
kosten zal tezamen met de reeds aan Aannemer gedane betalingen de Aanneemsom plus 
eventueel meerwerk niet overtreffen.  
 

2. Na de beëindiging als bedoeld in lid 1 blijft de Inkooporder ongewijzigd van kracht voor dat 
gedeelte van het Werk, dat vóór de beëindiging tot stand is gebracht. Hieruit voortvloeiende 
aanspraken blijven door de beëindiging onverlet. 
 

3. De Inkooporder kan door Opdrachtgever te allen tijde worden beëindigd zonder dat Aannemer 
recht heeft op enige vergoeding of schadeloosstelling en onverminderd het recht van 
Opdrachtgever tot vergoeding van schade en kosten, in geval (i) in geval Aannemer tekortschiet in 
de nakoming van zijn verplichtingen onder de Inkooporder en deze tekortkomingen niet binnen 
redelijke termijn na schriftelijke aanmaning zijn hersteld, (ii) in geval van niet naleving van de  
voorwaarden op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en beveiliging. Na een dergelijke 
beëindiging mag Opdrachtgever ontvangen goederen en/of diensten in zijn geheel of gedeeltelijk 
retourneren tegen terugbetaling en overdracht van eigendom aan Aannemer, onder aftrek van de 
door Opdrachtgever gemaakte kosten. 
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4. Opdrachtgever is gerechtigd de Inkooporder met onmiddellijke ingang te beëindigen ingeval van 
verleende surséance van betaling of aangevraagd of uitgesproken faillissement. De 
Opdrachtgever zal alsdan aan Aannemer de door hem tot het moment van beëindiging verrichte 
Werkzaamheden en geleverde materialen vergoeden gebaseerd op de in de Inkooporder 
gehanteerde tarieven en prijzen onder aftrek evenwel van door Opdrachtgever geleden en te 
lijden schade en voor Opdrachtgever ontstane en te verwachten extra kosten als gevolg van de 
beëindiging van de Inkooporder, dan wel de ontvangen goederen in zijn geheel of gedeeltelijk 
retourneren tegen terugbetaling en overdracht van eigendom aan Aannemer, onder aftrek van de 
door Opdrachtgever gemaakte kosten. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Aannemer 
medewerking verlenen aan de vestiging van een pandrecht op de betrokken goederen. De 
Opdrachtgever zal voorts gerechtigd zijn betalingsverplichtingen van Aannemer jegens 
onderaannemers uit hoofde van het Werk geheel of gedeeltelijk na te komen namens Aannemer, 
welke betalingen Opdrachtgever eveneens in mindering kan brengen op hetgeen Opdrachtgever 
aan Aannemer nog verschuldigd mocht zijn. De Opdrachtgever zal in geen geval een vergoeding 
verschuldigd zijn terzake van de beëindiging van de Inkooporder, daaronder begrepen enige 
vergoeding terzake van door Aannemer reeds voor de Werkzaamheden aangegane verplichtingen 
jegens derden, tenzij ten deze anders wordt overeengekomen tussen Opdrachtgever en 
Aannemer.  

 
5. Naast zijn rechten als vermeld in lid 4 kan Opdrachtgever ingeval van verleende surséance van 

betaling of aangevraagd of uitgesproken faillissement van Aannemer de bewindvoerder 
respectievelijk curator sommeren om binnen vijf (5) kalenderdagen schriftelijk te verklaren of hij 
bereid is de Inkooporder gestand te doen en terzake de nodige zekerheid te stellen. Indien na 
afloop van deze termijn niet is gebleken, dat de Inkooporder gestand zal worden gedaan, wordt de 
Inkooporder geacht met onmiddellijke ingang te zijn ontbonden. In dat geval zijn alle uit de 
beëindiging voortvloeiende schade en kosten, waaronder begrepen de extra kosten van voltooiing 
van het Werk, voor rekening van Aannemer. 

 
6. Hangende de beslissing over de voortzetting van de Werkzaamheden als vermeld in lid 5 is 

Opdrachtgever gerechtigd voor rekening van Aannemer alle maatregelen te nemen die strekken 
tot het voorkomen van het ontstaan van schade of extra kosten aan het reeds uitgevoerde 
gedeelte van het Werk. 

 
7. Opdrachtgever is gerechtigd de Inkooporder te beëindigen met onmiddellijke ingang en zonder 

enige verplichting tot schadeloosstelling, indien de zeggenschap over Aannemer wijzigt. Met 
zeggenschap wordt bedoeld de bevoegdheid om de onderneming van Aannemer te besturen en 
te controleren, hetzij op grond van overeenkomst, eigendom van aandelen of anderszins. 
Aannemer dient Opdrachtgever van een zeggenschapswijziging onverwijld op de hoogte te 
stellen. 
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HOOFDSTUK V - KEURING 

ARTIKEL 25 ALGEMENE BEPALING  
 
Op voorschrift van de overheid of op verzoek van Opdrachtgever wordt het Werk of onderdelen daarvan 
gekeurd volgens de Artikelen 26, 27 en 28 van deze voorwaarden. 

ARTIKEL 26 KEURING 
 
1. Materialen en/of onderdelen, al dan niet verwerkt of samengesteld ten behoeve van het Werk 

zullen worden gekeurd, dan wel voorzien zijn van kwaliteitscertificaten en/of keuringsattesten. 
Doel van de keuring is inzicht te verschaffen of de te verwerken materialen en/of onderdelen 
voldoen aan de gestelde eisen, alsmede in de aard aan de voortgang van de Werkzaamheden. 
 

2. Van de keuring wordt een rapport opgemaakt, waarin de keuringsresultaten en andere relevante 
gegevens worden vastgelegd. Dit rapport wordt door Aannemer en de Directie ondertekend. 

 
3. Voordat de materialen en onderdelen ter keuring aan de Opdrachtgever worden aangeboden 

zullen deze door Aannemer, onderaannemers, respectievelijk leveranciers zijn gecontroleerd. 
 
4. Materialen en onderdelen die afwijkingen vertonen, dienen gescheiden worden opgeslagen. De 

aard van de afwijking dient onverwijld ter kennis van Opdrachtgever te worden gebracht. 
 

ARTIKEL 27 VERPLICHTINGEN INZAKE KEURING 
 
1. Een keuring wordt uitgevoerd en geschiedt door Opdrachtgever of een of meer door deze 

aangewezen gemachtigde(n), op een door Opdrachtgever na overleg met Aannemer vastgesteld 
tijdstip. De Aannemer of diens gemachtigde wordt in de gelegenheid gesteld de keuring bij te 
wonen. 

 
2. Op verzoek van Opdrachtgever verleent Aannemer hulp bij een keuring door binnen redelijke 

grenzen het nodige personeel en de benodigde materialen, onderdelen, toestellen en 
gereedschappen gratis ter beschikking te (doen) stellen. Waardevermindering en/of verlies van de 
voor de keuring gebruikte materialen en/of onderdelen wordt niet door Opdrachtgever vergoed. 

 
3. Aannemer draagt er zorg voor dat Opdrachtgever en/of diens gemachtigde(n) vrije toegang 

hebben tot de plaats, waar de keuring dient plaats te vinden, dat de voor de keuring nodige 
middelen aanwezig zijn en dat zijn eventuele onderaannemers respectievelijk leveranciers ten 
behoeve van de keuring alle noodzakelijke inlichtingen verschaffen aan Opdrachtgever en/of 
diens gemachtigde(n). 

 
4. Aannemer zal Opdrachtgever alle kosten betalen met betrekking tot de keuring van materialen 

en/of onderdelen die niet zijn goedgekeurd. 
 

ARTIKEL 28 VERVANGING VAN AFGEKEURDE MATERIALEN EN ONDERDELEN 
 
1. Aannemer zal materialen en/of onderdelen die zijn afgekeurd onverwijld vervangen zonder dat 

hieraan enige kosten voor Opdrachtgever zijn verbonden. 
 

2. Afgekeurde materialen en/of onderdelen mogen niet worden verwerkt en dienen terstond van het 
Werkterrein te worden afgevoerd, tenzij Opdrachtgever verlangt dat de afgekeurde materialen 
en/of onderdelen worden hersteld, verwerkt en gemonteerd totdat vervanging kan plaatsvinden. 
De daaraan verbonden extra kosten zijn voor rekening van Aannemer. De daaraan verbonden 
extra risico's zijn voor rekening van Opdrachtgever. 
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HOOFDSTUK VI - BETALING EN CESSIE 

ARTIKEL 29 BETALING AANNEMER 
 
1. Tenzij in de Inkooporder anders is bepaald, zal betaling door Opdrachtgever aan Aannemer 

geschieden na oplevering van het Werk en binnen 45 kalenderdagen na het einde van de maand 
van ontvangst en goedkeuring van de rekening door Opdrachtgever. De Aannemer verplicht zich 
ten opzichte van Opdrachtgever uiterlijk 1 maand na einddatum van de overeengekomen Levertijd 
alle nog openstaande posten te factureren op straffe van verval van recht op betaling. 

 
2. Ingeval van een geschil over het bedrag van de rekening van Aannemer, heeft deze recht op 

betaling van het gedeelte van de vordering waarover geen geschil bestaat. 
 
3. Ingeval van in gebreke zijn, faillissement of surseance van betaling van Aannemer, wordt de 

betaling geheel opgeschort, totdat gebleken is welk bedrag per saldo aan Aannemer toekomt. 
 
4. Over betalingen, waarvan de betalingstermijn is verstreken, zullen Aannemer en Opdrachtgever 

een vergoeding verschuldigd zijn, die niet hoger is dan de rentevoet van de 1-maands Euribor op 
de eerste dag van verzuim vermeerderd met 2%, te berekenen vanaf de eerste verzuimdag tot de 
dag van betaling. Onder Euribor wordt verstaan de Euro Interbank Offered Rate: de rente die 
gehanteerd wordt tussen banken in het Eurogebied. De 1-maands Euribor wordt onder andere op 
de website van elke bank vermeld. 

 
5. De op grond van de Inkooporder verschuldigde bedragen kunnen (gedeeltelijk) door een derde 

namens Opdrachtgever worden betaald. Dergelijke betalingen zullen voor Opdrachtgever als 
bevrijdende betaling gelden. 
 

6. Voor het doen van prijsopgave voor het Werk, daaronder begrepen meer- en minderwerk, zal 
Aannemer geen kosten of vergoedingen in rekening brengen ten laste van Opdrachtgever.  

 
7. Aannemer zal in zijn facturen het volgende vermelden: 

a. Opdrachtgevers Ordernummer, orderpositienummer, projectnummer en projectnaam; 
b. Aannemers verwijzingsnummers voor het Werk; 
c. Aannemer BTW nummer; 
d. Korte omschrijving van de uitgevoerde Werkzaamheden; 
e. Tijdvak waarop de factuur betrekking heeft; 
f. Factuuradres en bankgegevens; 
g. Specificatie van het bedrag bestemd voor lonen, inbegrepen in elke factuur conform art.40.  
h. Specificatie van de toegepaste percentages voor loonbelasting, premies volks- en 

werknemersverzekeringen, die verschuldigd zijn over de loonbedragen; 
i. Specificatie van de gewerkte uren; 
j. De gegevens van de onderaannemer zoals bedoeld in art. 40; 
k. Beschrijving, aantallen met per item met een directe verwijzing naar het desbetreffende nummer 

vermeld in de eenheidstarievenlijsten; 
l. Netto prijzen per item; 
m. BTW verlegt; 
n. Deelbetaling, restantbetaling of betaling van de complete Inkooporder; 
o. Eventueel op G-rekening te betalen bedragen. 

 
Eventueel meer- en minderwerk en/of extra werk dient separaat van de hoofdopdracht te worden 
gefactureerd, na ontvangst en bevestiging van de schriftelijk opdracht en uitvoering van de 
Werkzaamheden. Facturen die niet voldoen aan voornoemde of die verschillen met de Inkooporder 
zullen onbehandeld worden geretourneerd. 
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ARTIKEL 30 KORTING 
 
1. Ingeval van in gebreke zijn van Aannemer, niet zijnde een overschrijding van de levertijd als 

bedoeld in Artikel 21, kan Opdrachtgever schriftelijk een korting aanzeggen voor het geval niet 
uiterlijk binnen twintig (20) Werkdagen na deze aanzegging alsnog door Aannemer aan zijn 
verplichtingen zal zijn voldaan. Het bedrag van de korting wordt bepaald aan de hand van de ernst 
van het feit en de hoogte van de Aanneemsom. Opdrachtgever kan bepalen dat de korting zal 
gelden voor elke kalenderdag dat Aannemer in gebreke blijft. 

 
2. Indien Aannemer niet binnen acht Werkdagen schriftelijk, met redenen omkleed, zijn bezwaren 

tegen de aangezegde korting bij Opdrachtgever heeft ingediend, wordt Aannemer geacht de 
juistheid van de aangezegde korting te hebben erkend. 

 
3. Een korting wordt door Opdrachtgever in mindering gebracht op diens eerstvolgende betaling aan 

Aannemer, dan wel op andere wijze op Aannemer verhaald. Een korting laat de rechten van 
Opdrachtgever onverlet om vergoeding te vorderen van alle geleden en nog te lijden schade ten 
gevolge van enige wanprestatie van Aannemer, die uitgaat boven het bedrag van de korting. 

 

ARTIKEL 31 BETALING ONDERAANNEMERS/LEVERANCIERS 
 
1. Opdrachtgever is gerechtigd om voor Aannemer betalingen te doen aan onderaannemers en 

leveranciers van Aannemer, indien de voortgang van de Werkzaamheden bij gebreke van 
zodanige betalingen in gevaar zou komen. Opdrachtgever gaat hiertoe pas over nadat Aannemer 
is gehoord. 
 

2. Vorderingen van Opdrachtgever op Aannemer ter zake van de in het eerste lid bedoelde 
betalingen, worden door Aannemer op eerste verzoek van Opdrachtgever onverwijld aan deze 
betaald en bij gebreke daarvan in mindering gebracht op de eerstvolgende betaling van 
Opdrachtgever aan Aannemer, dan wel op andere wijze op Aannemer verhaald. 

 

ARTIKEL 32 CESSIE 
 
Cessie door Aannemer van enige vordering op Opdrachtgever is niet toegestaan. Bedoelde vorderingen 
zijn ook in goederenrechtelijke zin niet overdraagbaar. Verpanding aan de huisbankier van Aannemer 
is evenwel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. 
 

ARTIKEL 33 PRIJSWIJZIGING 
 

Wijziging van de materiaalprijzen en kostenverhogingen van huren, vrachten, lonen, fiscale en sociale 

lasten enz. die zich na de totstandkoming van de Inkooporder voordoen, geven geen recht op 

verrekening, tenzij en voor zover daarvoor in de Inkooporder een andersluidende regeling is 

opgenomen. 

 
ARTIKEL 34 BEGRIPSOMVANG MEER- EN MINDERWERK 
 

Van meer- en minderwerk als bedoeld in deze voorwaarden kan sprake zijn: 

a. Ingeval van wijziging van de Inkooporder als bedoeld in Artikel 35. 

b. In alle overige gevallen, waarin verrekening van meer- en minderwerk in deze voorwaarden of 

in de Inkooporder is voorgeschreven. 

 

ARTIKEL 35 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 
 

Opdrachtgever is bevoegd tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden wijzigingen op te dragen in het 

Werk, dan wel in de wijze of volgorde van uitvoering daarvan, dan wel in de leveringsomvang. 

Bedoelde verandering wordt door Aannemer schriftelijk bevestigd. Indien Aannemer aan de uitvoering 

ervan begint zonder een schriftelijke bevestiging te hebben verzonden, wordt Aannemer geacht zich 

met de inhoud van de bedoelde opdracht te verenigen. 
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ARTIKEL 36 OPDRACHT TOT MEER- EN MINDERWERK 
 
1. Meer- en minderwerk wordt door de Directie na overeenstemming over de gevolgen voor 

werkomvang, kosten en opleverdatum(s) uitsluitend schriftelijk opgedragen. 
 
2. Opgedragen meer- en minderwerk waarvoor in afwijking van het bepaalde in lid 1 geen 

schriftelijke opdracht is verleend, hetgeen alleen in noodgevallen is toegestaan, dient op initiatief 
van Aannemer door deze en de Directie binnen 5 Werkdagen na het ontstaan ervan schriftelijk te 
worden vastgelegd bij gebreke waarvan een vordering ter zake van meerwerk zal vervallen. 

 

ARTIKEL 37 PRIJSOPGAVE MEER- EN MINDERWERK 
 
1. Prijsopgave onder opgave van de gevolgen voor de leverdatum(s) door Aannemer van meer- en 

minderwerk dient op een zodanig moment plaats te vinden, dat de Directie in de gelegenheid is 
zich van de juistheid van de kosten en de gevolgen voor de leverdatum(s) te overtuigen. 

 
2. Onder inachtneming van het bepaalde in lid 1 dient Aannemer op straffe van verval van zijn 

aanspraken schriftelijk prijsopgave te doen voor het betreffende meer- en minderwerk, binnen 20 
Werkdagen na de schriftelijke opdracht als bedoeld in Artikel 36 lid 1 dan wel de schriftelijke 
vastlegging als bedoeld in Artikel 36 lid 2. 

 
3. De hoogte van de prijs wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de Inkooporder en bij 

het ontbreken van een dergelijke regeling, in onderling overleg. 
 
4. Indien in het geval van een schriftelijke opdracht als bedoeld in Artikel 36 lid 1 door de aard van 

het werk de prijs van het meer- en minderwerk naar het oordeel van Aannemer en met 
instemming van de Directie niet tijdig kan worden opgegeven, zal de prijs in afwijking van het 
bepaalde in lid 2 van dit Artikel na voltooiing van het meer- en minderwerk door partijen in 
onderling overleg worden bepaald. 

 
5. De kosten van Aannemer voor het doen van prijsopgave voor meer- of minderwerk worden niet 

vergoed. 

 
ARTIKEL 38 BETALING MEER- EN MINDERWERK 
 
Betaling van meer- en minderwerk vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in Artikel 29 lid 1. 

ARTIKEL 39 VERREKENING VAN HET SALDO VAN DE BEDRAGEN ALS BEDOELD IN ART. 34 
 
1. Indien bij de eindafrekening van het Werk blijkt dat het totaal van de in Artikel 34 bedoelde kosten 

een vermindering van de Aanneemsom ten gevolge heeft van 15 % of meer, dan heeft Aannemer 
recht op een vergoeding van de kosten, die hij ter zake van het betreffende minderwerk reeds 
heeft gemaakt of redelijkerwijze niet meer te vermijden waren en nog niet tussentijds zijn 
verrekend. 
De Aannemer dient alles wat redelijkerwijze in zijn vermogen ligt in het werk te stellen om deze 
kosten zo laag mogelijk te houden. De hoogte van de kosten dient ten genoegen van 
Opdrachtgever te worden aangetoond. 

 
2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien en voor zover deze vermindering het gevolg 

is van een verzoek van Aannemer om minder te mogen uitvoeren dan in de Inkooporder is 
bepaald, of van wanprestatie van Aannemer. 
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HOOFDSTUK VIII -  AANSPRAKELIJKHEID VOOR LOONHEFFINGEN 

 

ARTIKEL 40 KETEN- EN INLENERSAANSPRAKELIJKHEID  
 
1. Aannemer draagt ervoor zorg, dat ieder van de door hem of door enige onderaannemer te werk 

gestelde personen met woonplaats in en met de nationaliteit van een land behorende tot de 
Europese Ruimte, voordat hij zijn werkzaamheden in Nederland begint een geldige verklaring 
(A/E101) aan Opdrachtgever overlegt, waaruit blijkt dat hij sociaal verzekerd is. Zonder het 
overleggen hiervan zal Opdrachtgever overeenkomstig de bepalingen van deze Algemene 
Voorwaarden die bedragen van de overeengekomen prijs achterhouden, die verschuldigd zijn als 
premies voor de werknemersverzekeringen. 

 
2. Aannemer zal zich houden aan de van toepassing zijnde fiscale regelingen waaronder de regeling 

m.b.t. ketenaansprakelijkheid of inlenersaansprakelijkheid en vrijwaart Koper voor aanspraken van 
derden dienaangaande. Leverancier zal in overleg met Koper zo veel van het verschuldigde 
bedrag factureren ten gunste van de G-rekening dat daarmee de verschuldigde loonbelasting en 
sociale premies kunnen worden voldaan. Leverancier zal verder gebruik maken van de standaard 
overeenkomsten van de Belastingdienst dan wel een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale 
verplichtingen overleggen. Indien en voor zover van toepassing is Koper gerechtigd de nodige 
afdrachten rechtstreeks aan de desbetreffende instanties te voldoen en de vergoeding aan 
Leverancier overeenkomstig te verminderen dan wel daarmee te verrekenen. Leverancier zal 
personeel dat niet de Nederlandse nationaliteit bezit slechts inzetten bij Koper nadat Koper 
hiervan vooraf alle informatie, verklaringen, vergunningen et cetera heeft ontvangen. 

 
3. Leverancier zal Opdrachtgever vrijwaren tegen iedere vordering op basis van loonbelasting, 

sociale premies en, waar het ingeleend personeel betreft, omzetbelasting ter zake van het door 
hem voor het Werk ingezette personeel. 
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HOOFDSTUK IX - OPLEVERING/EIGENDOMS- EN RISICO-OVERGANG 

ARTIKEL 41 MATERIALEN ETC. VAN AANNEMER 
 
1. Materialen, attesten, formulieren, tekeningen, onderdelen etc., die tot de leveringsverplichting van 

Aannemer behoren, worden eigendom van Opdrachtgever zodra deze zich in het bezit van 
Aannemer bevinden, indien en voor zover de reeds door Opdrachtgever verrichte betalingen 
daartoe strekken. Het risico voor deze materialen en onderdelen etc. gaat van Aannemer over op 
Opdrachtgever bij de oplevering van het Werk als bedoeld in Artikel 43. 

 
2. De Aannemer zal de materialen, attesten, formulieren, tekeningen, onderdelen etc. alsmede door 

Opdrachtgever ter bewerking of opslag aangeleverde materialen en goederen, duidelijk 
herkenbaar maken als eigendom van Opdrachtgever, deze afzonderlijk ten behoeve van 
Opdrachtgever opslaan, beheren en bewaken, alsmede desgewenst eigendomsverklaringen ten 
behoeve van Opdrachtgever verstrekken, indien en voor zover de reeds door Opdrachtgever 
verrichte betalingen strekken. 
De Aannemer dient op verlangen van Opdrachtgever, door overlegging van een schriftelijke 
verklaring, tevens aan te tonen dat leveranciers en eventuele andere rechthebbenden ten 
behoeve van Opdrachtgever afstand doen van alle aanspraken op die materialen en/of 
onderdelen etc. 
 

3. De Aannemer vrijwaart verder Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden: 
a. terzake van een eventueel eigendomsvoorbehoud van deze derden; 
b. terzake van vorderingen door derden, aan wie Aannemer zekerheden heeft verstrekt met 

betrekking tot bedoelde materialen en/of onderdelen. 

ARTIKEL 42 MATERIALEN, ATTESTEN EN ONDERDELEN VAN OPDRACHTGEVER 
 
1. Materialen, attesten en onderdelen, die door Opdrachtgever voor verwerking in het Werk ter 

beschikking worden gesteld aan Aannemer, blijven eigendom van Opdrachtgever. Gesloopte en 
gedemonteerde materialen en/of onderdelen blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtgever. 
Opdrachtgever kan Aannemer opdragen deze materialen en/of onderdelen op eigen kosten af te 
voeren naar de door Opdrachtgever aangegeven locaties.  

 
2. In het tijdvak gelegen tussen de in lid 1 bedoelde terbeschikkingstelling door Opdrachtgever en de 

oplevering van het Werk als bedoeld in Artikel 43, draagt Aannemer het risico van deze 
materialen, attesten en onderdelen. 

 
3. De Aannemer dient zich bij de ontvangst van deze materialen, attesten en onderdelen op de 

hoogte te stellen of zij voldoen aan de overeengekomen specificaties; op het tegendeel ervan kan 
hij zich later niet meer beroepen. De laad- en transportkosten vanaf het punt van 
beschikbaarstelling komen voor rekening van Aannemer. 

 
4. Aannemer is verantwoordelijk voor een efficiënt gebruik van de aan hem ter beschikking gestelde 

materialen. 
 

ARTIKEL 43  OPLEVERING VAN HET WERK 
 
1. Onder oplevering wordt verstaan het ter beschikking stellen van het Werk en de daaronder 

begrepen attesten, tekeningen, documenten, etc. aan Opdrachtgever, nadat op grond van de in 
Artikel 44 bedoelde opleveringbeproeving is komen vast te staan, dat het Werk voldoet aan de 
eisen van de Inkooporder. 

 
2. Met inachtneming van het bepaalde in de Artikelen 41 en 42 is het gehele Werk tot en met de dag 

van oplevering voor risico van Aannemer. Door oplevering gaat het risico van het Werk van 
Aannemer over op Opdrachtgever. In geval van een deeloplevering als bedoeld in Artikel 45 lid 1 
gaat slechts het risico voor het opgeleverde deel van het werk over op Opdrachtgever. 
Deeloplevering vindt slechts plaats na schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever. 
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3. Oplevering geschiedt door middel van een door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal 
(overdrachtsformulier). 
Kleine gebreken, die naar het oordeel van Opdrachtgever een goed en veilig gebruik van de op te 
leveren installatie niet beletten of belemmeren, zullen de oplevering niet in de weg staan. De 
Aannemer is niettemin gehouden de hier bedoelde gebreken in overleg met de Directie op straffe 
van opschorting van betaling zo spoedig mogelijk te herstellen. Een en ander wordt vastgelegd in 
het overdrachtsformulier. 

 

ARTIKEL 44 ACCEPTATIETEST 
 
1. Tenzij Opdrachtgever daarvan uitdrukkelijk heeft afgezien, zal Aannemer door middel van een 

acceptatietest ten genoegen van Opdrachtgever op een door deze te bepalen tijdstip aantonen, 
dat het Werk, of het deel ervan als bedoeld in Artikel 43 lid 2, behoorlijk functioneert en voldoet 
aan de aan het Werk gestelde eisen. 

 
2. Op deze acceptatietest is het bepaalde in HOOFDSTUK V van toepassing met dien verstande dat 

in plaats van 'keuring' moet worden gelezen ’acceptatietest’. 
 

ARTIKEL 45 VERVROEGDE INGEBRUIKNEMING 
 
1. De Opdrachtgever kan het Werk of een deel daarvan vervroegd in gebruik nemen voordat het 

Werk is opgeleverd, mits de ingebruikneming de voortgang van het werk niet in gevaar brengt. Het 
vervroegd in gebruik nemen van (een deel van) het Werk houdt in geen geval in dat Aannemer het 
Werk of het betreffende gedeelte daarvan (stilzwijgend of anderszins) heeft opgeleverd tenzij een 
deeloplevering heeft plaatsgehad overeenkomstig het bepaalde in Artikel 43 lid 1 voor het 
betreffende deel van het Werk. 

 
2. De Opdrachtgever gaat niet over tot vervroegde ingebruikneming, dan nadat hij zijn voornemen 

daartoe schriftelijk heeft vastgelegd, aan Aannemer heeft kenbaar gemaakt en hem hierover heeft 
gehoord. Ieder der partijen is gerechtigd een keuring te verlangen van hetgeen vervroegd in 
gebruik wordt genomen. Op deze keuring is het bepaalde in HOOFDSTUK V van toepassing. 

 
3. Indien door de vervroegde ingebruikneming voldoende voortgang van de Werkzaamheden 

onverwacht wordt belemmerd, of meer van Aannemer wordt verlangd dan redelijk is, zal deze 
recht hebben op vergoeding op basis van meerwerk als bedoeld in Artikel 37.  
De Aannemer is gebonden Opdrachtgever tijdig schriftelijk te waarschuwen, dat schades en/of 
kosten dreigen te ontstaan. 
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HOOFDSTUK X - GARANTIE/AANSPRAKELIJKHEID 
 

ARTIKEL 46 ALGEMENE BEPALING 
 
1. De Aannemer garandeert de eigenschappen en het functioneren van het Werk en zal die delen 

van het Werk herstellen of vervangen, die niet op de juiste wijze functioneren of defect raken 
binnen 2 jaar na de datum van oplevering of binnen 2 (twee) jaar na de datum van 
ingebruikneming, indien deze datum later valt, evenwel niet later dan 5 (vijf) jaar na oplevering, 
tenzij Aannemer verantwoordelijk is voor het niet in gebruik nemen van het Werk. Herstelde of 
vervangen delen van het Werk worden vanaf de datum van herstel of vervanging nogmaals voor 
een periode van 2 (twee) jaar gegarandeerd.  
Bovenbedoelde garantieperiode zal worden verlengd met de perioden gedurende welke het Werk 
of delen daarvan niet konden worden gebruikt of de ingebruikneming ervan is vertraagd als gevolg 
van een gebrek dat gedekt wordt door deze garantie.  

 
2. De Aannemer garandeert dat het opgeleverde Werk geschikt is en blijft voor het doel waarvoor 

Opdrachtgever het wil gebruiken, voor zover dit doel Aannemer bekend kan zijn. Aannemer 
garandeert (i) te handelen met inachtneming van alle van toepassing zijnde (inter)nationale wet- 
en regelgeving, en alle industriële, inclusief alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving ten 
aanzien van internationale handel, zoals embargo’s, import- en exportbeperkingen en 
sanctielijsten, veiligheid, gezondheid en milieu en professionele normen, standaarden, richtlijnen 
en codes in verband met het uitvoeren van de Inkooporder, (ii) dat de goederen voldoen aan de 
specificaties en eisen van de Inkooporder, juist functioneren, ongebruikt zijn, met goede 
materialen en goed vakmanschap zijn vervaardigd, vrij zijn van alle gebreken, niet op enigerlei 
wijze zijn bezwaard en vrij zijn van pandrechten en retentierechten en (iii) de kwaliteit en de 
resultaten van de diensten die Aannemer verricht overeenkomstig de eisen en specificaties van 
de Inkooporder. 

 
3. De Aannemer is gehouden alle in de garantietermijn bestaande of optredende gebreken van het 

Werk voor eigen rekening en risico te herstellen ten genoegen van Opdrachtgever en binnen een 
door deze te stellen redelijke termijn. 
 

4. De Aannemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem 
opgestelde documenten, planning en uitvoeringsplannen daaronder begrepen, en hij is 
aansprakelijk voor alle directe kosten als gevolg van fouten of onvolledigheid.  
 

5. Niet tegenstaande het voorgaande blijft Aannemer aansprakelijk voor gebreken die zich na afloop 
van de garantietermijn manifesteren, indien deze naar wet, rechtspraak en/of verkeersopvatting 
voor rekening van Aannemer komen.  

 

ARTIKEL 47 VRIJWARING 
 
De Aannemer vrijwaart en stelt Opdrachtgever, zijn personeel en zijn vertegenwoordigers schadeloos 
voor alle vorderingen wegens schade voortvloeiend uit of als gevolg van de uitvoering van de 
Werkzaamheden, ontstaan anders dan door opzet of grove schuld van Opdrachtgever of zijn 
leidinggevend personeel. De Aannemer vrijwaart Opdrachtgever de met Opdrachtgever gelieerde 
bedrijven, zijn personeel en zijn vertegenwoordigers onder meer voor vorderingen wegens: 
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1. schade aan derden waarvoor Aannemer aansprakelijk is volgens het bepaalde onder Artikel 53, 
lid 3 van HOOFDSTUK XI (Verzekeringen); 
 

2. schade aan materieel, materialen en andere eigendommen, toebehorende aan Aannemer of het 
personeel van Aannemer of diens onderaannemer of aan enige door Aannemer bij de 
Werkzaamheden betrokken persoon of aan hun personeel, dan wel aan goederen van derden 
waarvan genoemde personen of Aannemer houder zijn, alsmede alle daaruit, voor genoemde 
personen, of voor de eigenaren van de goederen voortvloeiende gevolgschade; 
 

3. letsel (inclusief dodelijk letsel) en inkomstenderving als gevolg daarvan, dat Aannemer, diens 
personeel, diens onderaannemer of enige door Aannemer bij het Werk betrokken persoon of hun 
personeel overkomt, waaronder begrepen letsel (inclusief dodelijk letsel), dat genoemde 
personen, zowel binnen als buiten het terrein van Opdrachtgever, overkomt, tijdens het vervoer in 
middelen van vervoer, die eigendom zijn van Opdrachtgever of waarvan zij houder is, dan wel die, 
in zijn opdracht, door derden voor het vervoer worden gebruikt; 

 
4. Inbreuk op enig octrooirecht, handels- of fabrieksmerk of enig ander recht, voor zover het de door 

Aannemer, diens onderaannemer of enige door Aannemer bij het Werk betrokken persoon aan de 
Opdrachtgever geleverde goederen of de door Aannemer, diens onderaannemer of enige door 
Aannemer bij het Werk betrokken persoon toegepaste werkmethoden betreft; 

 
5. alle vorderingen van derden voor schade voortvloeiend uit of als gevolg van de uitvoering van de 

Werkzaamheden en die niet ontstaan is door opzet of grove schuld van Opdrachtgever of diens 
leidinggevend personeel. 

 

ARTIKEL 48 OVERIGE VERPLICHTINGEN AANNEMER 
 
1. De Aannemer is gehouden op grond van zijn in Artikel 46 omschreven verplichtingen kosteloos 

alle naar het oordeel van Opdrachtgever noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan het Werk uit te 
voeren. 
De overige schade alsmede de schade geleden doordat Aannemer de noodzakelijke 
werkzaamheden niet of niet tijdig heeft verricht, worden door Aannemer onverwijld aan 
Opdrachtgever vergoed. 
 

2. Indien Aannemer nalatig blijft dan wel niet in staat is gebleken om zijn verplichtingen na te komen, 
is Opdrachtgever gerechtigd het werk voor rekening van Aannemer te voltooien of te doen 
voltooien, onverminderd het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding. 
 

ARTIKEL 49 KEURING NA UITVOERING HERSTELWERKZAAMHEDEN 
 
De Aannemer is verplicht om het herstelde deel van het Werk (opnieuw) aan een keuring te 
onderwerpen teneinde aan te tonen dat het Werk functioneert in overeenstemming met de daaraan 
gestelde eisen. De bepalingen van HOOFDSTUK V zijn op de keuring van toepassing.  
 

ARTIKEL 50 SPOEDEISENDE MAATREGELEN 
 
De Opdrachtgever is in afwijking van het bepaalde in Artikel 48 gerechtigd onmiddellijk zelf alle 
noodzakelijke werkzaamheden te verrichten zonder dat dit Aannemer van zijn aansprakelijkheid ontheft, 
indien bedrijfsomstandigheden, veiligheid en/of wettelijke regelingen geen uitstel gedogen. 
Hiervan zal zo spoedig mogelijk door Opdrachtgever mededeling worden gedaan aan Aannemer. 
 

ARTIKEL 51 VERHAAL OP DERDEN 
 
De Aannemer is verplicht door Opdrachtgever geleden schade, voor zover dit mogelijk is, te vorderen - 
en voor zoveel nodig te zake rechtsmaatregelen te nemen - van de voor deze schade aansprakelijke 
derde en de ontvangen schadevergoedingen aan Opdrachtgever af te dragen.  
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ARTIKEL 52 BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID 
 

Met uitzondering van schade van Opdrachtgever als gevolg van: 

1. Gebeurtenissen, waarvoor door Opdrachtgever en/of Aannemer een verzekering moet worden 

afgesloten overeenkomstig Artikel 53, 

2. Aannemers aansprakelijkheid op grond van Artikel 55.2, 

3. een onrechtmatige daad van Aannemer of degenen, waarvoor hij verantwoording draagt, en/of 

4. opzet of grove schuld van de zijde van Aannemer of degenen, waarvoor hij verantwoording 

draagt, is de totale aansprakelijkheid van Aannemer jegens Opdrachtgever beperkt tot 1 

Miljoen Euro en bij een hogere Aanneemsom gelijk aan de Aanneemsom.  

 
Aannemer en Opdrachtgever zijn onderling niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade - 
waaronder begrepen productieverlies, verhoogde productiekosten, winstderving en immateriële 
schade, behoudens -ingeval van aansprakelijkheid zijdens Aannemer voor voorgenoemde schades - 
indien en voor zover voor deze schade door Aannemer een verzekering is afgesloten, tot het aldus 
verzekerde bedrag.  
 
Indien Aannemer in afwijking van Artikel 53 geen verzekering(en) heeft afgesloten vervallen 
bovenstaande limiteringen van aansprakelijkheid voor Aannemer of degenen, waarvoor hij 
verantwoording draagt en is Aannemer dus ongelimiteerd aansprakelijk voor de gevolgen van 
gebeurtenissen waarvoor deze verzekering(en) als genoemd in en overeenkomstig met Artikel 53 had 
kunnen afsluiten.  
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HOOFDSTUK XI - VERZEKERINGEN 
 

ARTIKEL 53  TE VERZEKEREN RISICO 
 
1. Opdrachtgever zal voor de duur van de Werkzaamheden ervoor zorgdragen dat een Constructie 

All Risks-verzekering (“CAR”) wordt afgesloten. Deze verzekering dekt: 

 

1.1. verlies van of schade aan het Werk tot het bedrag zoals vermeld in de Inkooporder; 

1.2. aansprakelijkheid ten opzichte van derden in verband met de uitvoering van de 

Werkzaamheden; 

1.3. en schade aan bestaande eigendommen en voorzieningen van Opdrachtgever. 

 
Bovenvermelde schades zijn per geval gedekt tot een gecombineerd bedrag zoals vermeld in de 
Inkooporder. 

 
2. Aannemer en onderaannemers zullen medeverzekerd zijn onder bovengenoemde CAR 

verzekering, echter met inachtneming van een eigen aansprakelijkheid voor eigen risico conform 
het bedrag vermeld in de Inkooporder.  
 

3. Aannemer zal voor eigen rekening voor de duur van diens verplichtingen onder deze Inkooporder 
een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (“AVB”) afsluiten met een dekking van 
tenminste € 5 miljoen per gebeurtenis voor zijn aansprakelijkheid voor materiële schade en 
schade aan personen en eventuele schade ten gevolge van fouten en tekortkomingen van 
Aannemer of zijn personeel. De dekking van de AVB zal niet minder zijn dan de dekking onder de 
Nederlandse Beurspolis voor Aansprakelijkheid (NBA 2014). De dekking is aanvullend op de 
CAR-verzekering, vermeld in lid 1 hiervan.  
De AVB van Aannemer dient expliciet te voorzien in een excesverzekering op de Wettelijke 
Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) met een dekking van € 5 miljoen per gebeurtenis voor 
alle transportmiddelen van Aannemer die worden ingezet op de desbetreffende locaties. 

 
4. Indien en voor zover de Werkzaamheden alleen of in hoofdzaak bestaat uit het verlenen van 

professionele diensten (zoals ontwerp, engineering, inkoopdiensten, toezicht en/of begeleiding 
van montage en inbedrijfstelling), zal Aannemer voor eigen rekening, voor de duur van diens 
verplichtingen onder deze Inkooporder en gedurende 5 jaren daarna, een 
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten met een dekking van tenminste € 2 miljoen per 
gebeurtenis voor zijn aansprakelijkheid voor schade als gevolg van zijn beroepsfouten en die van 
zijn personeel en zijn vertegenwoordigers, voortvloeiende uit het uitvoeren van genoemde 
professionele diensten. Voor materiele schade is deze verzekering aanvullend op de CAR-
verzekering als vermeld in lid 1 hiervan. 
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5. Alle verzekeringen van Aannemer onder deze Inkooporder of anders, dienen een clausule te 
bevatten die Opdrachtgever, de met Opdrachtgever gelieerde bedrijven, zijn personeel, 
vertegenwoordigers of agenten vrijwaart tegen alle aanspraken, waarvoor Aannemer wettelijk 
en/of contractueel aansprakelijk is. 
Aannemer is ten opzichte van Opdrachtgever verantwoordelijk dat iedere onderaannemer 
medeverzekerd zal zijn onder de in lid 3. en lid 4. genoemde verzekeringen of dat iedere 
onderaannemer dezelfde verzekeringen zal afsluiten ten behoeve van zijn handelingen of 
handelingen van zijn personeel, vertegenwoordigers en agenten. 
 

6. Opdrachtgever en Aannemer zijn aansprakelijk voor het tijdig en voldoende uitnemen en in 
standhouden van genoemde verzekeringen. De genoemde verzekeringen zijn op geen enkele 
wijze, anders dan hierin vermeld, van invloed op de aansprakelijkheid van Aannemer onder de 
Inkooporder.  
De verzekeraar(s) van Aannemer zal (zullen) afstand doen van zijn (hun) regresrecht jegens 
Opdrachtgever, zijn gelieerde ondernemingen, zijn personeel, vertegenwoordigers en agenten. 
 

7. Partijen zullen wederzijds de benodigde assistentie verlenen ten behoeve van het verstrekken van 
informatie en documentatie benodigd voor de uitvoering van enige verzekeringsclaim in verband 
met de Inkooporder. 

 
8. Aannemer zal op verzoek van Opdrachtgever een verklaring van de verzekeraar overleggen ter 

bevestiging van het bestaan van de in lid 3 en lid 4 genoemde verzekeringen. Deze verklaring 
dient tevens een voorziening te bevatten dat Opdrachtgever 30 (dertig) kalenderdagen voor de 
vervaldatum of opzegging van de verzekering(en) schriftelijk wordt geïnformeerd. 

 
9. Voornoemde verzekeringen dienen bij een verzekeringsmaatschappij(en) te zijn afgesloten met 

een minimum rating BBB volgens "Standard & Poor’s". 
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HOOFDSTUK XII - SLOTBEPALINGEN 
 

ARTIKEL 54 TOEPASSELIJKE VOORSCHRIFTEN 
 
1. Aannemer voldoet aan en handelt conform alle toepasselijke veiligheids-, gezondheids-, milieu-, 

sitevoorschriften en aan alle verdere instructies te vinden op www.sitech.nl via tab “regelgeving” 
en zal grond-, riool- en grondwaterverontreiniging voorkomen, luchtverontreiniging en geluidhinder 
beperken op Opdrachtgevers site en voldoen aan Opdrachtgevers site toegangsregels en 
(netwerk) veiligheidsinstructies. Aannemer zal zorgen voor schoon en veilig transport en 
gereedschap en geschoold en gekwalificeerd personeel dat Nederlands en/of Engels spreekt en 
werken op veilige, gezonde en milieubewuste wijze. Opdrachtgever kan deze aspecten van de 
uitvoering van de Inkoop order controleren. Aannemer zal iedere onregelmatigheid met betrekking 
tot veiligheid, gezondheid, milieu en beveiliging melden. In geval van een incident zal Aannemer 
onmiddellijk de nodige maatregelen nemen om de verontreiniging op te ruimen of te isoleren en 
de Opdrachtgever informeren. 

 

ARTIKEL 55 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN/UITVINDINGEN.  
 
1. Indien door toepassing, verwerking of uitvoering van door of vanwege Opdrachtgever 

voorgeschreven constructies, onderdelen, materialen of werkwijzen, inbreuk wordt gemaakt op de 
intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Opdrachtgever Aannemer vrijwaren tegen alle 
aanspraken en schadevorderingen van de benadeelde derden, tenzij Aannemer, gelet op hetgeen 
hem bekend was of bekend behoorde te zijn, niet zonder Opdrachtgever te waarschuwen tot de 
desbetreffende verrichting had mogen overgaan. 

 
2. De Aannemer vrijwaart Opdrachtgever en met Opdrachtgever gelieerde bedrijven tegen alle 

aanspraken en schadevorderingen van derden wegens in of door de uitvoering van het werk door 
Aannemer gepleegde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. 

 

3. Eventuele intellectuele eigendomsrechten van door Aannemer tijdens de uitvoering van de 

Werkzaamheden gedane uitvindingen alsmede enige bij de uitvoering van het Werk ontstane 

intellectuele eigendomsrechten, die rechtstreeks met het Werk verband houden, dienen door 

Aannemer onverwijld en om niet aan Opdrachtgever te worden overgedragen. 
 

4. Software, data en computer hardware, die eigendom zijn van Opdrachtgever, evenals alle door 

Opdrachtgever aangekochte licenties, die Opdrachtgever aan Aannemer beschikbaar stelt in het 

kader van de verlening van diensten, blijven eigendom van Opdrachtgever. Het is Aannemer 

uitdrukkelijk verboden bovengenoemd materiaal te kopiëren, te vermenigvuldigen en/of te 

openbaren, dan wel aan derden op enigerlei wijze ter beschikking te stellen, zonder schriftelijke 

toestemming van Opdrachtgever. 

ARTIKEL 56 GEHEIMHOUDING 
 
De Aannemer zal alle direct en indirect van Opdrachtgever verkregen informatie en gegevens 
vertrouwelijk te behandelen en niet gebruiken voor enig ander doel dan voor de uitvoering van de 
Inkooporder. Aannemer zal deze informatie en gegevens niet zonder Opdrachtgevers voorafgaande 
schriftelijke toestemming ter beschikking stellen aan derden of gelieerde ondernemingen, dochter- of 
moedermaatschappijen. 
Deze verplichtingen vervallen indien Aannemer aantoont dat de verkregen informatie en gegevens: 

 

1.1. algemeen bekend zijn of geworden zijn buiten toedoen van Aannemer of degene voor wie 

Aannemer   verantwoordelijk is, 

1.2. op het moment van verkrijging reeds aan Aannemer bekend waren, of 

1.3. aan Aannemer ter beschikking zijn gesteld door een derde, die tot terbeschikkingstelling van 

deze informatie en gegevens gerechtigd was. 

 

 Aannemer zal tekeningen en/of andere stukken zoals het bestek enz., waarvan Aannemer hij kan 

weten of mag aannemen, dat kennisname door onbevoegden Opdrachtgever schade kan 

aanbrengen, buiten kantooruren in deugdelijke afgesloten kasten opbergen. 

http://www.sitech.nl/
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De Aannemer zal in redelijkheid al het mogelijke doen om kennisneming van die stukken door 
onbevoegden te voorkomen. 

 
2. De Aannemer dient voorts dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als in het voorgaande 

omschreven op te leggen aan zijn werknemers en onderaannemers zal vertrouwelijke informatie 
en gegevens slechts ter beschikking stellen, indien en voor zover strikt noodzakelijk voor de 
uitvoering van de Werkzaamheden. 

 
3. Het onthullen van vertrouwelijke gegevens aan Aannemer zal niet worden uitgelegd als het 

verlenen aan Aannemer van een licentie of enig recht ten aanzien van Opdrachtgevers huidige of 
toekomstige intellectuele eigendomsrechten of knowhow. 

 
4. Door Opdrachtgever verschafte informatie en gegevens zullen op eerste verzoek van 

Opdrachtgever door Aannemer worden geretourneerd voor zover de stand van de 
Werkzaamheden zulks toelaat. 

 

ARTIKEL 57 ANDERE ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Voorwaarden, die afwijken van deze voorwaarden, gelden alleen indien deze door Aannemer 
uitdrukkelijk zijn gesteld en door Opdrachtgever schriftelijk zijn erkend en goedgekeurd. Een algemene 
verwijzing van Aannemer naar diens algemene voorwaarden wordt niet beschouwd als zijnde 
uitdrukkelijk gesteld. 
 

ARTIKEL 58 PUBLICITEIT 
 
Aannemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet tegenover derden 
melding maken van de Inkooporder in publicaties of anderszins.  
 

ARTIKEL 59 INTRACONCERNVERREKENING 
 
Opdrachtgever kan bedragen, die hij uit welken hoofde dan ook, te eniger tijd aan Aannemer of enige 
tot Aannemers concern behorende onderneming verschuldigd is of daarvan te vorderen heeft, zonder 
meer steeds verrekenen met bedragen, die enige tot Opdrachtgevers concern behorende onderneming 
van Aannemer of enige tot Aannemers concern behorende onderneming te vorderen zal hebben of aan 
hem verschuldigd zal zijn. 
 

ARTIKEL 60 OVERMACHT 
 
Geen van beide partijen is ten opzichte van de ander aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht. 
Van overmacht is sprake in geval van een tekortkoming van Aannemer of Opdrachtgever, die niet is te 
wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor 
zijn rekening komt. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt niet begrepen 
stakingen aan de zijde van Aannemer, vertragingen bij derden waarvan Aannemer gebruik maakt bij de 
uitvoering van zijn verplichtingen, alsmede het niet ter beschikking staan van voldoende middelen of 
personen om de Werkzaamheden zoals vastgesteld in de Inkooporder te verrichten. 
 
Indien een van beide partijen in overmacht komt te verkeren, deelt hij dit de wederpartij zo spoedig 
mogelijk mede onder vermelding van oorzaak en te verwachten duur. 
 
Indien de overmacht situatie twee kalendermaanden heeft geduurd is de wederpartij gerechtigd de 
Inkooporder te beëindigen zonder kostenvergoeding als bedoeld in Artikel 24 
. 
 

ARTIKEL 61 DEELBAARHEID  
 
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of van de Inkooporderdoor welke oorzaak dan 
ook ongeldig of niet toepasbaar is of wordt, dan zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht 
blijven. Partijen komen overeen, dat zij de ongeldige of niet toepasbare bepaling zullen vervangen door 
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een geldige en toepasbare regeling, die zoveel mogelijk de bedoeling van de ongeldige en niet 
toepasbare bepaling zal benaderen. 
 

ARTIKEL 62 AFSTAND  
 
Het feit, dat een partij op enig moment geen strikte nakoming vraagt van de andere partij van een op 
hem rustende verplichting krachtens deze algemene voorwaarden of de Inkooporder zal onder geen 
enkele omstandigheid van invloed zijn op zijn recht om te eniger tijd alsnog volledige nakoming te eisen. 
Indien een partij afstand doet van zijn recht op nakoming, dan zal deze afstand niet ook geacht worden 
betrekking te hebben op eerdere of latere verzuimen van de andere partij. Afstand doen van nakoming 
kan alleen schriftelijk, onvoorwaardelijk en met vermelding van het specifieke recht, waarvan afstand 
wordt gedaan, geschieden. 
 

ARTIKEL 63 TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN 
 
Op de Inkooporder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitzondering van de 
internationaal privaatrechtelijke verwijzingsregels. De in Wenen op 11 April 1980 gesloten Conventie 
van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 
(Weens Koopverdrag) is op de Order niet van toepassing  
Alle geschillen tussen Aannemer en Opdrachtgever, die voortvloeien uit de Inkooporder, zullen 
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht. 
 
 


